

1. REGISTRO DE REVISÃO.

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	12.02.2026	Criação do Artefato	Keila Moraes
1.1	18.02.2026	Revisão do Artefatos	Keila Moraes
1.2	24.06.2026	Preenchimento com dados do projeto UniCarona e evidências dos anexos	Marcelo Rabelo Bueno Angelini e Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade

2. DADOS DO PROJETO.

Informações	Descrição
Curso: Ciência da Computação - CCO	Data: 24/06/2026
Turma: Projeto Integrador - I	Turma: A
Professor: Keila Rodrigues de Moraes	Turno: Campus: I
Período do Curso: 5º Semestre	Data Início: 09/02/2026
Sala: [MN] PI I/ACA - 2336 - Informática - Multiuso	Dia da Aula: Quinta-Feira

TEMPLATE DO CONTRATO DE TIME ÁGIL PARA PROJETO DE SOFTWARE

CONTRATO DE TIME ÁGIL PARA PROJETO DE SOFTWARE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – MODELO ÁGIL

PARTES:

CONTRATANTE: Centro Universitário - Ceub, com sede em SEP7 707/907, Campus Universitário, Asa Norte, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 00.059.857/0006-9, neste ato representada pelo time UniCaronas da Turma Ciências da Computação - CCO Projeto Integrador I Asa Norte Turma A - Matutino, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: Time UniCaronas - Projeto Integrador I Asa Norte Turma A - Matutino - 5º Semestre-2026, com sede em SEP7 707/907, Campus Universitário, Asa Norte, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 00.059.857/0006-9, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA 1 – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento incremental e iterativo de software pela metodologia Ágil, para atender às necessidades da CONTRATANTE no projeto UniCarona, uma aplicação web mobile-first para conectar motoristas e passageiros em caronas universitárias no ambiente do UniCEUB, conforme Backlog do Produto e priorização do Product Owner.

CLÁUSULA 2 – ESCOPO E METODOLOGIA

2.1. O desenvolvimento será realizado por Time Ágil composto por:

- Scrum Master: Marcelo Rabelo Bueno Angelini - marcelo.rbangelini@sempreceub.com, responsável por facilitar o fluxo Scrum, apoiar o time e remover impedimentos;
- Product Owner: Marcelo Rabelo Bueno Angelini - marcelo.rbangelini@sempreceub.com, responsável pela priorização do backlog e validação das entregas;
- Time de Desenvolvimento: Marcelo Rabelo Bueno Angelini e Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade, ambos atuando em front-end e back-end no protótipo UniCarona.

2.2. O projeto foi dividido em 4 Sprints, realizadas entre 04/03/2026 e 20/06/2026, incluindo planejamento, execução no quadro Kanban, Review, Retrospectiva e documentação das evidências no Azure DevOps.

CLÁUSULA 3 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES

3.1. CONTRATADA:

- Disponibilizar os profissionais necessários com as competências exigidas;
- Garantir a participação do Scrum Master nas cerimônias e o cumprimento do fluxo Scrum;
- Realizar entregas incrementais de software potencialmente utilizável ao final de cada Sprint;
- Armazenar o código em repositório Git compartilhado com a CONTRATANTE.

3.2. CONTRATANTE:

- Designar Product Owner disponível para acompanhamento e priorização do backlog;
 - Participar das cerimônias e revisões de Sprint;
 - Fornece acesso aos sistemas, dados e ambientes de homologação e produção (se aplicável).
-

CLÁUSULA 4 – PRAZOS E ENTREGAS

4.1. O contrato terá início em 04/03/2026 e duração estimada de 4 Sprints, com encerramento previsto em 20/06/2026.

4.2. As entregas ocorrerão ao fim de cada Sprint, conforme itens priorizados no Backlog e validados pelo Product Owner.

CLÁUSULA 5 – REMUNERAÇÃO

5.1. Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA não se aplica o valor, por se tratar de projeto pedagógico, em outras palavras por Sprint realizada, mediante emissão de nota fiscal.

5.2. O pagamento será feito em até [Não se Aplica] dias após aprovação da Sprint pelo Product Owner.

CLÁUSULA 6 – PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo o código-fonte, artefatos e documentação produzidos no âmbito deste contrato serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 7 – CONFIDENCIALIDADE

As partes comprometem-se a manter sigilo sobre toda e qualquer informação obtida em razão deste contrato, não podendo divulgá-las sem autorização prévia por escrito.

CLÁUSULA 8 – RESCISÃO

8.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 15 dias.

8.2. Em caso de rescisão, a CONTRATANTE deverá pagar as entregas realizadas até a data do encerramento.

CLÁUSULA 9 – FORO

Fica eleito o foro da comarca de Brasília, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.

Brasília - DF, 24 de junho de 2026.

CONTRATANTE

Centro Universitário CEUB / Projeto Integrador I

CONTRATADA

Time UniCaronas - Marcelo Rabelo Bueno Angelini e Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade

Anexos:

- ANEXO I – Backlog inicial do Produto
- ANEXO II – Identificação dos profissionais do time
- ANEXO III – Ferramentas e ambientes disponibilizados
- ANEXO IV – Criação do projeto na ferramenta Azure DevOps
- ANEXO V – Gráfico de Burndown
- ANEXO VI – Realizar Reunião de Entrega (Review) => Boards >> Sprint
- ANEXO VII – Dashboards
- ANEXO VIII – WIKI

ANEXO I – Backlog do Produto

O backlog do UniCarona foi registrado no Azure DevOps usando o processo Basic, com a hierarquia Epic > Issues > Tasks. Como os itens já foram concluídos, eles aparecem principalmente na visualização Board, com estado Done, responsáveis, tags e tarefas vinculadas.

Nº	Tipo	Item	Sprint	Responsável	Estado
1	Epic	UniCarona - Protótipo funcional de caronas universitárias	Sprint 1 a 4	Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Done
2	Issue	Definir identidade visual e paleta de cores	Sprint 1	Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Done
3	Issue	Construir página home	Sprint 1	Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade	Done
4	Issue	Adaptar projeto para execução local sem dependência do Google	Sprint 2	Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Done
5	Issue	Implementar banco SQLite e estrutura de dados	Sprint 2	Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Done
6	Issue	Implementar login funcional	Sprint 3	Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Done
7	Issue	Implementar cadastro e listagem de caronas	Sprint 3	Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade	Done
8	Issue	Finalizar interface com nova logo e	Sprint 4	Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Done

		paleta			
9	Issue	Documentar entrega e evidências no Azure	Sprint 4	Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade	Done

Sprints planejadas: Sprint 1 (04/03/2026 a 22/03/2026), Sprint 2 (25/03/2026 a 12/04/2026), Sprint 3 (15/04/2026 a 10/05/2026) e Sprint 4 (13/05/2026 a 20/06/2026).




Figura 1 - Visão do Epic principal do UniCarona no Azure DevOps, com 8/8 itens concluídos.




Figura 2 - Visão das Issues do backlog do produto no Board, todas em Done.

ANEXO II – Identificação dos profissionais do time

Nome do Aluno	Cargo
Marcelo Rabelo Bueno Angelini	PO (Dev Team) - Front/Back
Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Scrum Master (Dev Team) - Front/Back
Marcelo Rabelo Bueno Angelini	Arquiteto / AD-DBA (Dev Team) - Front/Back
Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade	Dev Team - Front/Back
Marcelo Rabelo Bueno Angelini	DEV. Front End 1

Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade	DEV. Front End 2
Marcelo Rabelo Bueno Angelini	DEV. Back End 1
Davi Vidal de Negreiros Nóbrega Leite Andrade	DEV. Back End 2

Observação: os dois integrantes atuaram tanto no front-end quanto no back-end. Marcelo também acumulou as funções de PO, Scrum Master, arquitetura e banco de dados, conforme a divisão do grupo UniCaronas.

ANEXO III – Ferramentas e ambientes disponibilizados

Ferramenta	Link / Destinação
Azure DevOps	https://dev.azure.com/marcelorbangelini/UniCarona - gerenciamento do projeto, backlog, sprints, dashboard e Wiki
GitHub / Repositório de código	Projeto UniCarona versionado para entrega da professora
Node.js + Express	Back-end local do protótipo
SQLite	Banco de dados local para login e caronas
HTML, CSS e JavaScript	Front-end do protótipo web mobile-first
Logo e paleta UniCarona	Identidade visual aplicada ao site
Azure Wiki	Documentação de visão geral, backlog por sprint, execução local e protótipo
README.md	Instruções para instalar, executar e usar o protótipo localmente

ANEXO IV – Criação do projeto na ferramenta Azure DevOps

O projeto foi criado no Azure DevOps com o nome UniCarona. O processo utilizado foi Basic, por isso a estrutura de trabalho ficou em Epic > Issues > Tasks. Essa configuração permite documentar o backlog, acompanhar as sprints, registrar responsáveis e manter evidências de entrega.

- Organização: marcelorbangelini
- Projeto: UniCarona
- Processo: Basic
- Equipe: UniCarona Team
- Link do Azure: <https://dev.azure.com/marcelorbangelini/UniCarona>




Figura 3 - Project Settings do UniCarona, mostrando nome do projeto, logo e processo Basic.




Figura 4 - Summary do projeto, evidenciando membros e quantidade de work items criados/concluídos.

ANEXO V – Gráfico de Burndown

O burndown foi gerado pela área de Analytics da Sprint 4 no Azure DevOps. Como os itens foram concluídos e estavam com Remaining Work zerado, o gráfico registra escopo e trabalho restante como 0, mantendo a linha ideal como evidência de acompanhamento da sprint.




Figura 5 - Burndown da Sprint 4 no Azure DevOps.

ANEXO VI – Realizar Reunião de Entrega (Review) => Boards >> Sprint

A Review foi evidenciada pela visualização da Sprint 4 no Taskboard. Os itens aparecem na coluna Done, com responsáveis, tags e tarefas associadas, demonstrando a entrega do incremento final do UniCarona.




Figura 6 - Taskboard da Sprint 4 utilizado como evidência da Review e da entrega final.

ANEXO VII – Dashboards

O dashboard do UniCarona foi configurado para apresentar indicadores do time, incluindo Sprint Burndown, visão de capacidade, ciclo de trabalho e contagem de Issues concluídas.




Figura 7 - Dashboard do projeto UniCarona no Azure DevOps.

ANEXO VIII – WIKI

A Wiki do Azure DevOps foi utilizada para organizar a documentação do projeto, incluindo visão geral, backlog por sprint, instruções de execução local e protótipo funcional.




Figura 8 - Wiki do UniCarona com páginas de visão geral, backlog por sprint e instruções de execução local.




Figura 9 - Página Protótipo na Wiki, contendo evidência visual do site funcional do UniCarona.